
三浦市役所

工 事 設 計 書

都市環境部　土木課

令和8年度　市道2636号道路修繕工事



位 置 図

施工箇所



年度 設　計　積　算　書　表　紙（

設　計　書　番　号

( 工 事 ・ 業 務 )名

(河川・路線・区域)名

( 工 事・業 務 )箇所

単 価 採 用 地 区 名

事　　業　　区　　分

工　　　　  　　　期

設　　計　　金　　額
（

円

設　　計　　概　　要

( 起 工・変 更 )理由

令和 08 当初 ）

08

年度

令和８年度　市道2636号道路修繕工事

三浦市宮川町地内

市道2636号

横須賀

単費

契約日から                    令和  08  年  09  月  18  日    まで

  円 ）

工事延長　L=8.0m

　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=18m2

　排水工　L=8m

三浦市事　　業　　所　　名

三浦市



令和 08 年度 設　計　積　算　書　表　紙（ ）当初

＜支出科目＞

5

1

5

14

＜合併区分情報＞

合併処理設定 しない

区　分　１

区　分　２

区　分　３

区　分　４

区　分　５

区　分　６

区　分　７

区　分　８

区　分　９

＜全体金額情報＞

(a)

当初請負額(b1)
前回変更請負額(b2)

今回変更官積算額

(c)
増減

(d)-(b1)or(b2)
備　　考

消費税等相当額

今回変更請負額

本工事費

工事価格

款

項

目

目の細目

節

当初官積算額

(d)=(b1)/(a)×(c)

三浦市



令和 08 年度 積　算　諸　条　件　調　書（ ）当初

主たる工種

経
費
等
情
報

施工地域・工事場所区分

緊急工事による補正
前払金支出割合

契約保証の方法

間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）

間接労務費・工場管理費計上区分

土木工事資材等単価表　適用年版

共通仮設費率補正
現場管理費率補正

一般管理費率補正

積
算
数
量
等
情
報

名称 採用数量 単位 備考

（その他情報欄）

道路維持工事

補正無し
計上しない

35％を超える場合

補正なし

0.00%
0.00%

0.00%

計上しない
令和07年7月1日適用

令和8年6月1日基準

現場環境改善費計上区分

補正しない

週休割増補正区分 月単位<現場閉所>

土木工事標準積算基準書  適用年版

ICT施工補正区分 補正しない

三浦市



三浦市



本　　工　　事　　費　　内　　訳　　書
（上段：前　回　下段：今　回）

  費目　　工種　　種別 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

本工事費

　道路維持修繕

          1 式

　　法面工

          1 式

　　　準備工

          1 式  第 0001 号 内訳書

　　　擁壁工

          1 式  第 0002 号 内訳書

　　　排水工

          1 式  第 0003 号 内訳書

　　　仮設工

          1 式  第 0004 号 内訳書

直接工事費計

          1 式

　共通仮設費計

          1 式

　　共通仮設費（率分）

          1 式 【千円止】

純工事費

          1 式

　現場管理費

          1 式 【千円止】

工事原価

          1 式

1-      -三浦市



本　　工　　事　　費　　内　　訳　　書
（上段：前　回　下段：今　回）

  費目　　工種　　種別 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

　一般管理費等

          1 式

工事価格

          1 式 【万円止】

消費税及び地方消費税相当額

          1 式 10.00%

本工事費計

          1 式

2-      -三浦市



内訳書           1 式

準備工
（上段：前　回　下段：今　回）

第0001号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

構造物撤去工

          1 式

第0001号下内(AMA0010)

土工

          1 式

第0002号下内(AMA0020)

合    計

内訳書           1 式

擁壁工
（上段：前　回　下段：今　回）

第0002号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積擁壁

          1 式

第0003号下内(AMA0030)

小口止め

          1 式

第0004号下内(AMA0040)

水止め

          1 式

第0005号下内(AMA0080)

合    計

内訳書           1 式

排水工
（上段：前　回　下段：今　回）

第0003号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

U型側溝

          1 式

第0006号下内(AMA0050)

合    計

3-      -三浦市



内訳書           1 式

仮設工
（上段：前　回　下段：今　回）

第0004号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

足場工

          1 式

第0007号下内(AMA0070)

合    計

4-      -三浦市



下位内訳書
AMA0010

          1 式

構造物撤去工
当り

適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

第0001号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

舗装版切断

          8 m

第0001号単価表(CB430510)

構造物とりこわし

          0.2 m3

第0002号単価表(WB824010)

殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2

          0.2 ｍ3

(Z150001255)

m以下 現場

人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5k

廃材処理料（東部地区）

          0.2 m3

(Z132597010)

無筋Ｃｏ殻

合    計

          1 式 円／式

下位内訳書
AMA0020

          1 式

土工
当り

適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

第0002号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

掘削

          9 m3

第0003号単価表(CB210100)

床掘

          6 m3

第0004号単価表(SJ0010)

BH0.13m3

埋戻し

          2 m3

第0006号単価表(SJ0070)

BH0.13m3

土砂等運搬

         13 m3

第0008号単価表(CB210110)

発生土処分

         13 m3

(TJ0010)

確認処分

合    計

5-      -三浦市



下位内訳書
AMA0020

          1 式

土工
当り

適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

第0002号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

          1 式 円／式

下位内訳書
AMA0030

          1 式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積擁壁
当り

適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

第0003号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

         18 m2

第0009号単価表(SJ0030)

ﾌﾞﾛｯｸ積基礎

          7 ｍ

第0012号単価表(SJ0040)

ﾌﾞﾛｯｸ積天端

          7 ｍ

第0014号単価表(SJ0050)

ﾌﾞﾛｯｸ積止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

          7 ｍ

第0016号単価表(SJ0090)

目地板

          1 m2

第0018号単価表(CB224710)

合    計

          1 式 円／式

下位内訳書
AMA0040

          1 式

小口止め
当り

適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

第0004号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

小口止め擁壁

          1 箇所

第0019号単価表(SJ0060)

合    計

          1 式 円／式

6-      -三浦市



下位内訳書
AMA0080

          1 式

水止め
当り

適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

第0005号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

水止め工

          8 ｍ

第0022号単価表(SJ0100)

18-8BB

合    計

          1 式 円／式

下位内訳書
AMA0050

          1 式

U型側溝
当り

適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

第0006号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

U型側溝

          8 m

第0024号単価表(WB821410)

合    計

          1 式 円／式

下位内訳書
AMA0070

          1 式

足場工
当り

適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

第0007号

名　　　　　　　称 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　　要

足場工

         19 掛m2

第0025号単価表(WB252110)

合    計

          1 式 円／式

7-      -三浦市



単価表
CB430510

          1 m

舗装版切断
当り

適用年版 T0806

第0001号 機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ径φ56cm

ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭ-ﾑ式(超低騒音型)]

 M001161013

 M001161013【損料】

特殊作業員

 R0101

 R0101

土木一般世話役

 R0125

 R0125

普通作業員

 R0102

 R0102

径18ｲﾝﾁ

ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ)

 Z006540009

 Z006540009

ﾚｷﾞｭﾗ-

ｶﾞｿﾘﾝ

 Z006704001

 Z006704001

                              標準単価 積算単価

           1  m 円／m  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版J01 舗装版種別           2

15cm以下J03 ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版厚           1

全ての費用J05 費用の内訳           1

8-      -三浦市



単価表
WB824010

          1 m3

構造物とりこわし
当り

適用年版 T0806

第0002号

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

無筋構造物

          1

             [1]

(Q001611002)

昼間 人力施工 制約無

m3

諸雑費(まるめ)

          1

(ZS3000004)

 Σ[1]

式

合    計

          1 円／m3m3

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

無筋構造物J01 構造物区分           1

人力施工J02 工法区分           2

無しJ03 時間的制約の有無           1

無しJ04 夜間作業の有無           1

単価表
CB210100

          1 m3

掘削
当り

適用年版 T0806

第0003号 機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準]

 M000201034

 M000201034【損料】

運転手(特殊)

 R0114

 R0114

軽油

 Z006702002

 Z006702002

                              標準単価 積算単価

          1  m3 円／m3  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

土砂J01 土質           1

上記以外(小規模)J02 施工方法           5

小規模(標準以外)J05 施工数量           8

9-      -三浦市



単価表
SJ0010

         10 m3

床掘
当り

適用年版 T0806

第0004号

          （上段：前　回　下段：今　回）BH0.13m3

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

普通作業員

          0.3

(R0102)

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

          0.77

第0005号単価表(SJ0020)

山積0.13m3

日

諸雑費(まるめ)

          1

(ZS3000004)

式

合    計

          1

整数止め切捨て

円／m3m3

単価表
SJ0020

          1 日

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
当り

適用年版 T0806

第0005号

          （上段：前　回　下段：今　回）山積0.13m3

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

運転手(特殊)

          1

(R0114)

人

軽油

         22

(Z006702002)

L

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準]

          1.39

(M000201034)

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

供用日

【損料】

諸雑費(まるめ)

          1

(ZS3000004)

式

合    計

          1

整数止め切捨て

円／日日

10-      -三浦市



単価表
SJ0070

         10 m3

埋戻し
当り

適用年版 T0806

第0006号

          （上段：前　回　下段：今　回）BH0.13m3

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

普通作業員

          0.7

(R0102)

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

          0.62

第0005号単価表(SJ0020)

山積0.13m3

日

タンパ運転

          0.27

第0007号単価表(SJ0080)

日

諸雑費(まるめ)

          1

(ZS3000004)

式

合    計

          1

整数止め切捨て

円／m3m3

単価表
SJ0080

          1 日

タンパ運転
当り

適用年版 T0806

第0007号

          （上段：前　回　下段：今　回）

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

特殊作業員

          1

(R0101)

人

ｶﾞｿﾘﾝ

          6

(Z006704001)

ﾚｷﾞｭﾗ-

L

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

          1.61

(L001180001)

質量 60～80kg

日

【賃料】

諸雑費(まるめ)

          1

(ZS3000004)

式

合    計

          1

整数止め切捨て

円／日日

11-      -三浦市



単価表
CB210110

          1 m3

土砂等運搬
当り

適用年版 T0806

第0008号 機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

2t積級

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛ-ﾄﾞ･ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙ]

 MP03010010

 M000301001【損料】

運転手(一般)

 R0115

 R0115

軽油

 Z006702002

 Z006702002

                              標準単価 積算単価

          1  m3 円／m3  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

小規模J01 土砂等発生現場           2

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)J02 積込機種･規格           6

土砂(岩塊･玉石混り土含む)J03 土質           1

有りJ04 DID区間の有無           2

15.0km以下J16 運搬距離(km)(DID区間有)          12

単価表
SJ0030

         10 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積
当り

適用年版 T0806

第0009号

          （上段：前　回　下段：今　回）

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

         10

第0010号単価表(WB825010)

m2

胴込･裏込材(砕石)

          2.33

第0011号単価表(CB226120)

m3

諸雑費(まるめ)

          1

(ZS3000004)

式

合    計

          1

整数止め切捨て

円／m2m2

12-      -三浦市



単価表
WB825010

        100 m2

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ積工
当り

適用年版 T0806

第0010号

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

ﾌﾞﾛｯｸ積工

        100

             [1]

(Q001381011)

昼間 制約無

m2

ｺﾝｸﾘ-ﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ

        100

             [1]

(Z002410001)

JIS滑面 150kg/個未満

m2

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ高炉

         35.84

             [1]

(Y000210000)

18-8W/C指定無、小型・半島割増含む

-00003

m3

諸雑費(まるめ)

          1

(ZS3000004)

 Σ[1]

式

合    計

          1 円／m2m2

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

JIS滑面 150kg/個未満J01 ｺﾝｸﾘ-ﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格           1

無しJ02 時間的制約の有無           1

無しJ03 夜間作業の有無           1

練積J04 練積･空積の区分           1

有(胴込+裏込)J05 裏込ｺﾝｸﾘ-ﾄの施工の有無           1

0.32 m3/m2J06 胴込･裏込ｺﾝｸﾘ-ﾄ使用量(実数)           0.32

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ各種J07 生ｺﾝｸﾘ-ﾄの規格           5

m3/m2J09 胴込砕石使用量(実数入力)

13-      -三浦市



単価表
CB226120

          1 m3

胴込･裏込材(砕石)
当り

適用年版 T0806

第0011号 機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準･ｸﾚ-ﾝ機能付き]

 L001010004

 L001010004【賃料】

普通作業員

 R0102

 R0102

特殊作業員

 R0101

 R0101

運転手(特殊)

 R0114

 R0114

RC-40

再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ

 Z002122003

 Z002122003

軽油

 Z006702002

 Z006702002

                              標準単価 積算単価

          1  m3 円／m3  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸJ01 ﾌﾞﾛｯｸの種類           1

再生砕石 RC-40J02 胴込･裏込材規格           1

14-      -三浦市



単価表
SJ0040

         10 ｍ

ﾌﾞﾛｯｸ積基礎
当り

適用年版 T0806

第0012号

          （上段：前　回　下段：今　回）

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

現場打基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ

          1.14

第0013号単価表(CB226170)

m3

諸雑費(まるめ)

          1

(ZS3000004)

式

合    計

          1

整数止め切捨て

円／ｍｍ

15-      -三浦市



単価表
CB226170

          1 m3

現場打基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ
当り

適用年版 T0806

第0013号 機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準･ｸﾚ-ﾝ機能付き]

 L001010004

 L001010004【賃料】

山積0.8m3(平積0.6m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準]

 L001010007

 L001010007【賃料】

普通作業員

 R0102

 R0102

型わく工

 R0133

 R0133

土木一般世話役

 R0125

 R0125

特殊作業員

 R0101

 R0101

18-8W/C指定無、小型・半島割増含む

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ高炉

 Z002012001

 Y000210000

  -00003

軽油

 Z006702002

 Z006702002

                              標準単価 積算単価

          1  m3 円／m3  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ各種J01 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ規格           5

有りJ02 基礎砕石の有無           1

一般養生･特殊養生(練炭)J03 養生工の種類           1

16-      -三浦市



単価表
SJ0050

         10 ｍ

ﾌﾞﾛｯｸ積天端
当り

適用年版 T0806

第0014号

          （上段：前　回　下段：今　回）

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

現場打天端ｺﾝｸﾘ-ﾄ

          0.59

第0015号単価表(CB226180)

m3

諸雑費(まるめ)

          1

(ZS3000004)

式

合    計

          1

整数止め切捨て

円／ｍｍ

17-      -三浦市



単価表
CB226180

          1 m3

現場打天端ｺﾝｸﾘ-ﾄ
当り

適用年版 T0806

第0015号 機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準･ｸﾚ-ﾝ機能付き]

 L001010004

 L001010004【賃料】

型わく工

 R0133

 R0133

普通作業員

 R0102

 R0102

土木一般世話役

 R0125

 R0125

特殊作業員

 R0101

 R0101

18-8W/C指定無、小型・半島割増含む

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ高炉

 Z002012001

 Y000210000

  -00003

軽油

 Z006702002

 Z006702002

                              標準単価 積算単価

          1  m3 円／m3  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ各種J01 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ規格           5

一般養生J02 養生工の種類           1

18-      -三浦市



単価表
SJ0090

         10 ｍ

ﾌﾞﾛｯｸ積止水ｺﾝｸﾘｰﾄ
当り

適用年版 T0806

第0016号

          （上段：前　回　下段：今　回）

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

          0.31

第0017号単価表(CD240010)

m3

諸雑費(まるめ)

          1

(ZS3000004)

式

合    計

          1

整数止め切捨て

円／ｍｍ

19-      -三浦市



単価表
CD240010

          1 m3

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
当り

適用年版 T0806

第0017号 機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

普通作業員

 R0102

 R0102

特殊作業員

 R0101

 R0101

土木一般世話役

 R0125

 R0125

１８－８－２５（２０）W/C指定無し

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉)

 Z002012005

 Z120300200

                              標準単価 積算単価

          1  m3 円／m3  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

無筋･鉄筋構造物J01 構造物種別           1

人力打設J02 打設工法           4

高炉ｾﾒﾝﾄ B18-8  W/C指定無しJ03 ｺﾝｸﾘ-ﾄ規格           6

一般養生J05 養生工の種類           2

有りJ07 現場内小運搬の有無           1

全ての費用J13 費用の内訳           1

有りJ14 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ割増の有無           2

3000 円/m3J15 生ｺﾝ小型車割増額(実数入力)       3,000

1000 円/m3J16 生ｺﾝその他割増額(実数入力)       1,000

20-      -三浦市



単価表
CB224710

          1 m2

目地板
当り

適用年版 T0806

第0018号 機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

普通作業員

 R0102

 R0102

土木一般世話役

 R0125

 R0125

厚10mm

瀝青質目地板

 Z004152001

 Z004150001

                              標準単価 積算単価

          1  m2 円／m2  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

30m2未満J01 1工事当り使用量           1

瀝青質目地板t=10J02 目地板の種類           1

単価表
SJ0060

          1 箇所

小口止め擁壁
当り

適用年版 T0806

第0019号

          （上段：前　回　下段：今　回）

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

現場打小口止ｺﾝｸﾘ-ﾄ

          0.51

第0020号単価表(CB226190)

m3

基礎砕石

          0.22

第0021号単価表(CB221110)

m2

目地板

          1.69

第0018号単価表(CB224710)

m2

諸雑費(まるめ)

          1

(ZS3000004)

式

合    計

          1

整数止め切捨て

円／箇所箇所

21-      -三浦市



単価表
CB226190

          1 m3

現場打小口止ｺﾝｸﾘ-ﾄ
当り

適用年版 T0806

第0020号 機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準･ｸﾚ-ﾝ機能付き]

 L001010004

 L001010004【賃料】

普通作業員

 R0102

 R0102

型わく工

 R0133

 R0133

土木一般世話役

 R0125

 R0125

特殊作業員

 R0101

 R0101

18-8W/C指定有、小型・半島割増含む

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ高炉

 Z002012001

 Y000210000

  -00002

軽油

 Z006702002

 Z006702002

                              標準単価 積算単価

          1  m3 円／m3  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ各種J01 生ｺﾝｸﾘ-ﾄ規格           5

一般養生J02 養生工の種類           1

22-      -三浦市



単価表
CB221110

          1 m2

基礎砕石
当り

適用年版 T0806

第0021号 機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

山積0.8m3(平積0.6m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準]

 L001010007

 L001010007【賃料】

普通作業員

 R0102

 R0102

特殊作業員

 R0101

 R0101

運転手(特殊)

 R0114

 R0114

土木一般世話役

 R0125

 R0125

RC-40

再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ

 Z002122003

 Z002122003

軽油

 Z006702002

 Z006702002

                              標準単価 積算単価

          1  m2 円／m2  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

17.5cmを超え20.0cm以下J01 砕石の厚さ           4

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0J02 砕石の種類           8

全ての費用J03 費用の内訳           1

23-      -三浦市



単価表
SJ0100

         10 ｍ

水止め工
当り

適用年版 T0806

第0022号

          （上段：前　回　下段：今　回）18-8BB

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

          0.2

第0017号単価表(CD240010)

m3

型枠

          1

第0023号単価表(CB240210)

m2

諸雑費(まるめ)

          1

(ZS3000004)

式

合    計

          1

整数止め切捨て

円／ｍｍ

単価表
CB240210

          1 m2

型枠
当り

適用年版 T0806

第0023号 機労材構成比情報

名　称　／　規　格 東 京 単 価 地 区 単 価 明細情報 摘　　　　要構成比

型わく工

 R0133

 R0133

普通作業員

 R0102

 R0102

土木一般世話役

 R0125

 R0125

                              標準単価 積算単価

          1  m2 円／m2  当り

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

一般型枠J01 型枠の種類           1

鉄筋･無筋構造物J02 構造物の種類           1

24-      -三浦市



単価表
WB821410

         10 m

U型側溝
当り

適用年版 T0806

第0024号

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

U型側溝 昼間

         10

             [1]

(Q001365001)

L600 60kg以下 制約無

m

U型側溝 昼間

         10

             [1]

(Q001365001)

L600 60kg以下 制約無

m

再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ

          0.408

             [1]

(Z002122003)

RC-40

m3

諸雑費(まるめ)

          1

(ZS3000004)

 Σ[1]

式

合    計

          1 円／mm

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

再利用撤去･据付けJ01 作業区分           3

無しJ02 L=1000･L=4000の使用の有無           1

無しJ03 夜間作業の有無           1

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄU型 JIS A 5372J04 U型側溝の種類           1

240 240×240×600J05 U型側溝の規格           1

無しJ08 時間的制約の有無           1

無しJ09 施工箇所における補正           1

有りJ10 基礎砕石施工の有無           1

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0J11 基礎砕石の種類           5

0.34 m3/10mJ12 基礎砕石設計数量(実数入力)           0.34

25-      -三浦市



単価表
WB252110

        100 掛m2

足場工
当り

適用年版 T0806

第0025号

名　　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　　　要単　位

土木一般世話役              [1]

(R0125)

人

とび工              [1]

(R0106)

人

普通作業員              [1]

(R0102)

人

ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              [1]

(L001130006)

25t吊

日

【賃料】

諸雑費(率+まるめ)

          1

(ZS8000004)

 Σ[1] * 0.33

式

合    計

          1 円／掛m2掛m2

          条　　　件　　　値        条　　件　　名　　称   入　力　値

単管傾斜足場J01 工法           3

不要J02 安全ﾈｯﾄ           2

標準(1.0)J03 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ賃料補正           1

26-      -三浦市



登　　　録　　　単　　　価　　　一　　　覧　　　表
単価コード 名　　　　　　称 単　位 適用年版 単　　　価 管理費区分資源区分 摘　　　　要

TJ0010 発生土処分

確認処分
m3 T0806         9,500

仮設材単

価等

処分費対象 見積り

Y000210000

-00002

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ高炉

18-8W/C指定有、小型・半島割増含
m3 T0806        27,300

資材単価 全間接費対

象

県単価

む

Y000210000

-00003

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ高炉

18-8W/C指定無、小型・半島割増含
m3 T0806        26,700

資材単価 全間接費対

象

県単価

む

27-      -三浦市



総　　量　　集　　計　　表（参考） [　　　　　　　　　　]労務費
金　　額単　　価単　位数　量（参考）単　価　名　称　／　規　格 摘　　　　要

特殊作業員

人

( R0101 )

普通作業員

人

( R0102 )

とび工

人

( R0106 )

運転手(特殊)

人

( R0114 )

土木一般世話役

人

( R0125 )

式

28-      -三浦市



総　　量　　集　　計　　表（参考） [　　　　　　　　　　]資材単価
金　　額単　　価単　位数　量（参考）単　価　名　称　／　規　格 摘　　　　要

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ高炉

18-8W/C指定無、小型・半島割増含む m3

( Y000210000 )

          6.451

00003

再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ

RC-40 m3

( Z002122003 )

          0.326

ｺﾝｸﾘ-ﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ

JIS滑面 150kg/個未満 m2

( Z002410001 )

         18

軽油

L

( Z006702002 )

         12.892

ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗ- L

( Z006704001 )

          0.324

式          1

29-      -三浦市



総　　量　　集　　計　　表（参考） [　　　　　　　　　　]仮設材単価等
金　　額単　　価単　位数　量（参考）単　価　名　称　／　規　格 摘　　　　要

発生土処分

確認処分 m3

( TJ0010 )

         13

廃材処理料（東部地区）

無筋Ｃｏ殻 m3

( Z132597010 )

          0.2

式          1

30-      -三浦市



総　　量　　集　　計　　表（参考） [　　　　　　　　　　]機械器具損料
金　　額単　　価単　位数　量（参考）単　価　名　称　／　規　格 摘　　　　要

ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

25t吊 日

( L001130006 )

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60～80kg 日

( L001180001 )

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3 供用日

( M000201034 )

式

31-      -三浦市



総　　量　　集　　計　　表（参考） [　　　　　　　　　　]市場単価・標準単価
金　　額単　　価単　位数　量（参考）単　価　名　称　／　規　格 摘　　　　要

U型側溝 昼間

L600 60kg以下 制約無 m

( Q001365001 )

         16

ﾌﾞﾛｯｸ積工

昼間 制約無 m2

( Q001381011 )

         18

無筋構造物

昼間 人力施工 制約無 m3

( Q001611002 )

          0.2

殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2

人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5k ｍ3

( Z150001255 )

          0.2

式          1

32-      -三浦市



施工パッケージ単価分
総　　量　　集　　計　　表（参考） [　　　　　　　　　　]労務費

金　　額単　　価単　位数　量（参考）単　価　名　称　／　規　格 摘　　　　要
特殊作業員

人

( R0101 )

普通作業員

人

( R0102 )

運転手(特殊)

人

( R0114 )

運転手(一般)

人

( R0115 )

土木一般世話役

人

( R0125 )

型わく工

人

( R0133 )

式

33-      -三浦市



施工パッケージ単価分
総　　量　　集　　計　　表（参考） [　　　　　　　　　　]資材単価

金　　額単　　価単　位数　量（参考）単　価　名　称　／　規　格 摘　　　　要
生ｺﾝｸﾘ-ﾄ高炉

18-8W/C指定有、小型・半島割増含む m3

( Y000210000 )

          0.545

00002

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ高炉

18-8W/C指定無、小型・半島割増含む m3

( Y000210000 )

          1.295

00003

再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ

RC-40 m3

( Z002122003 )

          4.79

瀝青質目地板

厚10mm m2

( Z004150001 )

          3.281

ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ)

径18ｲﾝﾁ 枚

( Z006540009 )

          0.048

軽油

L

( Z006702002 )

         97.954

ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗ- L

( Z006704001 )

          1.609

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ(高炉)

１８－８－２５（２０）W/C指定無し ｍ３

( Z120300200 )

          0.474

式          1
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施工パッケージ単価分
総　　量　　集　　計　　表（参考） [　　　　　　　　　　]機械器具損料

金　　額単　　価単　位数　量（参考）単　価　名　称　／　規　格 摘　　　　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準･ｸﾚ-ﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日

( L001010004 )

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3) 日

( L001010007 )

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛ-ﾗ)[標準]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3 供用日

( M000201034 )

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛ-ﾄﾞ･ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙ]

2t積級 供用日

( M000301001 )

ｺﾝｸﾘ-ﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭ-ﾑ式(超低騒音型)]

湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚ-ﾄﾞ径φ56cm 供用日

( M001161013 )

式
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材料率(%) 条件情報

施　 工　 パ　 ッ　 ケ　 ー　 ジ　 材　 料　 集　 計　 表

単価コード 単価名称 標準単価 数量 材料分金額

         8

J01=ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 / 
J03=15cm以下 / J05=全て
の費用

CB430510 舗装版切断

         9

J01=土砂 / J02=上記以
外(小規模) / J05=小規
模(標準以外)

CB210100 掘削

        13

J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 
/ J03=土砂(岩塊･玉石
混り土含む) / J04=有り 
/ J16=15.0km以下

CB210110 土砂等運搬

         4.194

J01=間知･平･連節･緑化ﾌﾞ
ﾛｯｸ / J02=再生砕石 
RC-40

CB226120 胴込･裏込材(砕
石)

         0.798

J01=生ｺﾝｸﾘ-ﾄ各種 / 
J02=有り / J03=一般養
生･特殊養生(練炭)

CB226170 現場打基礎ｺﾝｸ
ﾘ-ﾄ

         0.413

J01=生ｺﾝｸﾘ-ﾄ各種 / 
J02=一般養生CB226180 現場打天端ｺﾝｸ

ﾘ-ﾄ

         0.377

J01=無筋･鉄筋構造物 / 
J02=人力打設 / J03=高
炉ｾﾒﾝﾄ B18-8  W/C指定
無し / J05=一般養生 / 
J07=有り / J13=全ての費
用 / J14=有り / 
J15=3000 円/m3 / 
J16=1000 円/m3

CD240010 ｺﾝｸﾘ-ﾄ

         2.69

J01=30m2未満 / J02=瀝青
質目地板t=10CB224710 目地板

         0.51

J01=生ｺﾝｸﾘ-ﾄ各種 / 
J02=一般養生CB226190 現場打小口止ｺﾝ

ｸﾘ-ﾄ

         0.22

J01=17.5cmを超え20.0cm
以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 
40～0 / J03=全ての費用

CB221110 基礎砕石

合計
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数量総括表

工　　種 名　　　称 規　　　格 数　量 単位 摘　　　要

準備工

構造物撤去工 舗装版切断 Co舗装版、15cm以下 8 ｍ

構造物とりこわし 無筋Co、人力 0.2 ｍ3

殻運搬 Co殻、14.5km以下（11.0ｋｍ）、2t 0.2 ｍ3

廃材処理料 無筋Co殻 0.2 ｍ3

　土工 掘削 BH0.13㎥、土砂 9 ｍ3

床掘り BH0.13㎥、土砂 6 ｍ3

埋戻し BH0.13㎥、土砂 2 ｍ3

土砂等運搬 土砂、L=15km(12km) 13 ｍ3

発生土処分料 確認処分、土質検査なし 13 ｍ3

擁壁工

　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 18 ｍ2

　擁壁
ﾌﾞﾛｯｸ積基礎 18-8BB 7 ｍ

ﾌﾞﾛｯｸ積天端 18-8BB 7 ｍ

ﾌﾞﾛｯｸ積止水ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ

18-8BB 7 ｍ

目地板 瀝青質目地板、t=10mm 1 ｍ2

　小口止め 小口止め擁壁 18-8BB（W/C　指定有） 1 箇所

　水止め 水止め工 18-8BB 8 m

排水工

　U型側溝 U型側溝
再利撤去・据付け、
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型（U240）

8 ｍ 撤去再利用

仮設工

　足場工 足場工 単管傾斜足場 19 掛ｍ2



舗装版撤去工、道路土工数量計算書

種　　　　　別 　　　数 　　量

舗装版破砕工

　舗装版切断 L W

　　Co、15㎝以下 8.00 + 0.20 × 2 ＝ 8.4 ｍ

　構造物とりこわし ・ 既設Co舗装

　　無筋Co、人力 幅 延長 厚さ

0.20 × 8.00 × 0.10 = 0.16

・ 合計 ＝ 0.2 ｍ3

　殻運搬

　　Co殻、L=14.5km以下（11.0ｋｍ） ＝ 0.2 ｍ3

　廃材処理料

　　無筋Co殻 ＝ 0.2 ｍ3

土工

　掘削

　　BH0.13㎥、土砂 9.35 ＝ 9.4 m3

　床掘り 土工数量計算書より

　　BH0.13㎥ 6.34 ＝ 6.3 m3

　埋戻し 土工数量計算書より

　　BH0.13㎥、土砂 2.31 ＝ 2.3 m3

　土砂等運搬

　　土砂、L=15km(12km) 9.4 + 6.3 - 2.3 ÷ 0.9 ＝ 13.1 ｍ3

　発生土処分料

　　確認処分、土質検査なし 13.1 ＝ 13.1 ｍ3

計　　　　　　算　　　　　　式

土工数量計算書より



擁壁工、舗装工、仮設工数量計算書

種　　　　　別 　　　数 　　量

擁壁工

　コンクリートブロック積

( 2.500 + 2.400 )× 5.00 ÷ 2 +

( 2.400 + 2.270 )× 2.70 ÷ 2 ＝ 18.6 ｍ2

　ブロック積基礎

　　18-8BB 7.70 ＝ 7.7 ｍ

　ブロック積天端

　　18-8BB 7.70 ＝ 7.7 ｍ

　ブロック積止水ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　18-8BB 7.70 ＝ 7.7 ｍ

　目地板

　　瀝青質目地板、t=10mm 1.05 ＝ 1.1 ｍ2

　小口止め擁壁

　　18-8BB（W/C　指定有） 1.00 ＝ 1.0 箇所

　水止め工 小口止め

　　18-8BB 7.70 + 0.30 ＝ 8.0 ｍ

排水工

　U型側溝 ＝ 8.0 ｍ

　　再利用撤去・据付、U240

足場工

　足場工 基礎天端から擁壁天端まで（H2.0m以上となる範囲）

　　単管傾斜足場 Coﾌﾞﾛｯｸ積 小口止め

18.6 + 2.27 × 0.30 ＝ 19.3 掛ｍ2

計　　　　　　算　　　　　　式



土工数量計算書

断面積
平均

断面積
土量 断面積

平均
断面積

土量

0 1.06 0.68

0 + 5.00 5.000 1.31 1.185 5.93 0.87 0.775 3.88

0 + 7.70 2.700 1.00 1.155 3.12 0.78 0.825 2.23

0 + 8.00 0.300 1.00 1.000 0.30 0.78 0.780 0.23 小口止め

合計 9.35 6.34

断面積
平均

断面積
土量

0 0.28

0 + 5.00 5.000 0.32 0.300 1.50

0 + 7.70 2.700 0.23 0.275 0.74

0 + 8.00 0.300 0.23 0.230 0.07 小口止め

合計 2.31

測点 距離

掘削 床掘り

備考

測点 距離

埋戻し

備考



【本工事における特記仕様書の一覧表】

特記仕様書の名称 備考

1 特記仕様書

2 建設廃棄物の取扱い及び建設副産物の適正処理・再資源化に係る特記仕様書

3 建設副産物実態調査に係る特記仕様書

4 公共建設発生土処分に係る確認処分特記仕様書
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特記仕様書 １ 

 

特 記 仕 様 書 
 

 

 本仕様書は、令和８年度 市道2636号道路修繕工事（以下、「本工事」という。）に適用するも

のとする。 

 

 

１．受注者は、速やかに施工計画書を作成し、監督職員に提出すること。 

 

２．本工事において、この特記仕様書によらないものについては「土木工事共通仕様書」、「土木工事

施工管理基準」を遵守すること。 

    なお、土木工事共通仕様書は令和８年４月、土木工事施工管理基準は令和８年４月に改正となっ

たため注意すること。 

 

３．受注者が実施する測量、設計等に要する費用は準備費、技術管理費及び現場管理費に含まれている

ので別途計上はしない。 

 

４．受注者は、周辺住民に与える建設公害等を極力軽減するよう配慮した上で資機材、建設廃材等の運

搬経路、資材の仮置場、工事区域を区分する保安施設等の設置箇所、工事期間、施工方法等について

十分検討し、周辺住民に対し周知を図るものとする。 

 

５．受注者は、本工事施工にあたり民有地等を利用して工事を行う場合は各所有者及び管理者の承諾を

得なければならない。 

   また、上記の用地を利用した場合、原則として工事完了後に受注者の責任を持って現況に復旧する

こと。 

 

６．建設廃材処理については、建設副産物適正処理要項を遵守するとともに、提出を要する書類につい

ては所定の様式に必要事項を漏れなく記載し提出すること。 

  （別添の廃棄物適正処理等の特記仕様書を参照） 

 

７．受注者は三浦市が定める要領（「三浦市週休２日制確保工事試行要領（土木工事）」）に基づき、

週休二日の取組みを実施するものとする。 
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特記仕様書 ２ 

 

建設廃棄物の取扱い及び建設副産物の適正処理・再資源化に係る特記仕様書 
 

本特記仕様書は、建設工事から発生する廃棄物についての取扱い及び建設副産物の適正処理・再資源

化に関する事項を定めるものである。 

 

Ⅰ．総則 

 

１ 用語の定義 

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 建設工事 土木建築に関する工事をいう。 

(2) 建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。 

(3) 建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。 

(4) 建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。 

(5) 建設資材廃棄物 建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。 

(6) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。 

(7) 再資源化 

分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分（再生することを含む）に該当するもので次に

掲げる行為をいう。 

 ア 資材又は原材料として利用することができる状態にすること。 

 イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用すること 

ができる状態にすること。 

(8) 建設リサイクル資材 

「県土整備局公共工事グリーン調達基準」の別表第７に定める認定対象品目の資材をいう。 

 

Ⅱ．建設副産物適正処理・再資源化に関する事項 

工事の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利

用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法

及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。 

 

１ 施工前に取り組む事項 

建設副産物の発生抑制、再資源化等の中心的役割を担うものとして、建設業法、建設リサイクル法その他の

法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。 

 《管理及び施工体制の整備》 

  （１）工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。 

  （２）廃棄物処理計画等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導

を行うこと。 

 

 《下請契約》 

  （３）工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をす

ること。 

  （４）建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。 

  

 《再生品の利用》 

  （５）建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した

上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。 

   ア 道路等の舗装の路盤材は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事

務取扱要領」に基づく神奈川県県土整備局の指定するコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等

を調達すること。 

   イ 道路舗装材には、「工事における環境配慮型公共工事の推進に関する特記仕様書」を参考に、再生加

熱アスファルト混合物等の利用に努めること。 

ウ この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード（ストランドボード）等エンジニアードウッドの利 
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用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。 

 

２ 施工に関する事項 

 建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川

県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともに、アスベスト、CCA処理木材、フロン

類、非飛散性アスベスト、PCB等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の

防止を図ること。 

 

 《発生抑制》 

  （１）端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考にして、積

極的な提案を行うこと。 

   ア 使用済コンクリート型枠の再使用 

   イ コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再生利用 

   ウ 建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用 

 

《再資源化等》 

（２）コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再資源化施設等へ搬入

するとともに、再生資源の活用に努めること。 

  （３）コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として神奈川県県土整備局が指定するコンクリート塊

等処理指定工場へ搬入すること。 

  （４）建設発生木材等は、原則として神奈川県県土整備局が指定する事業者の指定施設へ搬入すること。 

  （５）その他の建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄

物）についても、可能な限り再資源化等に努めること。 

 

 《適正処理》 

  （６）廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関

係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。 

  （７）廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。 

   ア 運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。 

   イ 適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託

者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を

確実に履行するよう関係者を指導監督すること。 

   ウ 産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、最終処分（再生

を含む。）が完了したことを確認すること。 

 

３ 施工の完了後に行う事項 

  （１）コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材

に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発生したコンクリート塊等の指定工場への搬入を完了した時は、

速やかにコンクリート塊等搬入完了報告書に指定工場の証明を受けて監督職員に報告すること。 
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特記仕様書 ３ 

 

建設副産物実態調査に係る特記仕様書 

 

本特記仕様書は、建設副産物実態調査に関する事項を定めるものである。 

 

Ⅰ．用語の定義 

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 建設工事 土木建築に関する工事をいう。 

(2) 建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。 

(3) 建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。 

(4) 建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。 

(5) 建設資材廃棄物 建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。 

(6) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。 

(7) 再資源化 

分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分（再生することを含む）に該当するもので次に

掲げる行為をいう。 

 ア 資材又は原材料として利用することができる状態にすること。 

 イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用すること 

ができる状態にすること。 

(8) 建設リサイクル資材 

「県土整備局公共工事グリーン調達基準」の別表第７に定める認定対象品目の資材をいう。 

 

Ⅱ．建設副産物実態調査に関する事項 

現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。 

1. 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が１００万円以上の工事（小規模工事等又は調査対象となる。

建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出が無い工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業

手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当

該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記

入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」

で定められた「再生資源利用｛促進｝計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。 

本調査の対象品目は、表１の通りである。 
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表１ 調査対象品目 

 

対

象 

調査対象品目 備考 

搬
入
す
䨔
建
設
資
材 

コンクリート 生コンクリート、コンクリート二次製品（有筋、無筋）など 

木材   

アスファルト・コンクリート   

土砂 山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリ

ート砂（RC-10）など 

砕石 鉱さい、クラッシャーラン、ぐり石など 

塩化ビニル管・継手   

石膏ボード   

その他の建設資材   

搬
出
す
䨔
建
設
副
産
物 

コンクリート塊   

建設発生木材Ａ（柱、ボードなどの

木製資材が廃棄物となったもの） 

建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当す

る。 

アスファルト・コンクリート塊   

その他がれき類   

建設発生木材Ｂ（立木、除根材など

が廃棄物となったもの） 

建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除

去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根

材が該当する。 

建設汚泥   

混合状態の廃棄物（建設混合廃棄

物） 

現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場

合には、分別後の品目が発生したものとみなす。 

金属くず   

廃塩化ビニル管・継手   

廃プラスチック（廃塩化ビニル管・

継手を除く） 

  

廃石膏ボード   

紙くず   

アスベスト（飛散性）   

その他の分別された廃棄物   

第一種～第四種建設発生土及び

浚渫土（建設汚泥を除く） 
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2. 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。 

(1) 一般財団法人日本建設情報統合センターのホームページ【http://www.recycle.jacic.or.jp/】から建設 

副産物情報交換システムにログインする。 

システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操

作マニュアル「排出事業者用」を参照する。 

  (2)当初契約時点でのデータを入力する。(「再生資源利用(促進)計画書―建設リサイクルガイドライン様式 

―」の作成) 

   (3) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。 

   (4) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。 

(5) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工 

事登録証明書」を印刷し、監督職員に提出する。 

 

3. データ入力上の留意点 

(1) 建設発生土の入力値について 

      建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬 

出（一種発生土～浚渫土）には、「地山ｍ3」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締めｍ3」（表２ 

、土量の変化率Ｃを考慮）で入力する。 

 

表２ 土量の変化率Ｃ 

レキ質土 砂質土及び砂 粘性土 岩塊 玉石 

レキ レキ質土 砂 砂質土 

(普通土) 

粘性土 高含水比 

粘性土 

  

0.95 0.90 0.95 0.90 0.90 0.90 1.00 
         

軟岩

Ⅰ 

軟岩Ⅱ 中硬岩 硬岩Ⅰ 
   

1.15 1.20 1.25 1.40 
   

(例) 
        

掘削 １００ｍ3 （地山ｍ3） 
    

埋戻し ２０ｍ3 （締固めｍ3） 「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。 
  

２２ｍ3 （地山ｍ3） 「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。 
  

２０ｍ3／変化率Ｃ（仮に０．９とする）＝２２ｍ3 

処分 ７８ｍ3 （地山ｍ3） 「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。 

  
１００ｍ3－２２ｍ3＝７８ｍ3 

 

(2) 建設資材利用について 

ア  建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。 

・表３にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイク 

ル資材の品目名については、神奈川県県土整備局建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定 

一覧表という）を参照する。 
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表３ 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名 

調査対象品目 

（建設資材の「分類」） 

建設リサイクル資材の品目名 

土砂（建設汚泥処理土） 再生改良土 

          再生流動性埋戻材 

アスファルト・コンクリート 再生加熱アスファルト混合物 

砕石 再生骨材等 

コンクリート 再生コンクリート二次製品（無筋）※ 

再生舗装用ブロック（平板、インターロッキングブロック、レンガブロック

等） 

再生骨材コンクリート 

コンクリート及び鉄から成る建設資

材 

再生コンクリート二次製品（有筋）※ 

木材 再生木質ボード 

再生集成材・合板 

塩化ビニル管・継手 排水・通気用再生硬質塩化ビニル管 

※ 再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査 

対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が 

有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力す 

る。 

・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。 

・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、 

「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。 

・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。 

 

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資 

材利用量」には０を入力する。 

ウ ＲＣ－１０（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。 

 

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材Ａ・Ｂ、建設汚 

泥、建設発生土（第―種～第四種建設発生土及び浚渫土））について 

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場に搬 

出する場合は、｢搬出先の種類のコード｣を｢５ 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施 

設）｣と選択する。 

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを県土整備局の建設発生木材等再資源 

化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材Ａ（柱、ボードなどの木製資材が 

廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、｢搬出先の種類のコード｣を｢５ 中間処理施設（合 

材プラント以外の再資源化施設）｣と選択する。 

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を県土整備局の建設発生木材等再資源化指定事業者 

の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材Ｂ（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄 

に入力することとし、｢搬出先の種類のコード｣を｢５ 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化 

施設）｣と選択する。 

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、｢搬出先の種 

類のコード｣を｢５ 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）｣と選択する。 

オ再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、｢搬出先の種類のコード｣を｢５  

工事予定地・仮置場・ストックヤード（再利用の目的がある決定）｣と選択する。 

 
  
 
 
 
 



 - 8 -

公共建設発生土処分に係る確認処分特記仕様書 

 
 

１．請負者は、再生資源の利用促進に関する法律に基づき、当該現場から発生する建設発生土の利用促

進に努めなければならない。 

 

２．請負者は、関係法令を尊守し、安全性などを勘案のうえ、自らの責任において処分先を選定し、適

切な施工を確認しなければならない。  

 

３．請負者は、自ら選定した処分地に建設発生土を搬入する場合は事前に別紙「様式1」により承認書

を提出しなければならない。 

 

４．処分地が土砂条例を設けている市町村にあっては、条例に定められた所定の手続きを行なってから

発生土の搬入を開始すること。 

 

５．請負者は、別添「建設副産物にかかる特記仕様書」に基づき再生資源利用促進計画書及び再生資源

利用促進実施書を提出すること。又、入力上の注意として施工条件の区分は「自由処分」、受入地の

区分は「内陸処分（最終処分地）」とすること。 

 

６．請負者は処分地を選定する際、別添『最終処分地残土受入承諾書』及び処分地における事業認可の

写し等、土砂受入れから最終処分までの過程を確認できる書類を添付し、また搬入土量の証明として

伝票もしくは整理券等が発行できる処分地とすること。 

 

７．処分費については、以下の会社から1ｍ3当りの金額について見積りを徴収した。 

（積算に採用している、処分費１ｍ3当たりの金額については下記参照） 

又、以下の４社から見積り徴収時に確認届及び最終処分地残土受入承諾書を受理している為、提出の

必要はありません。 

 

1.㈲大早輝建材   横須賀市荻野15-3     046（856）6224 

2.田中石材土木㈱  横須賀市長坂3-10-13   046（856）1931 

3.㈲川島      三浦市三崎町六合427   046（881）7776 

4.㈱伊ノ崎     横須賀市長沢2-8-14    046 (848) 4921 
 

・処分費  

 

土質試験なし 

１．０ｍ３当たり（税別） 9,500円 

L=12.0ｋｍ 
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（様式１） 

 

最 終 処 分 地 残 土 受 入 承 諾 書 
 

 

令和  年  月  日 

 

三 浦 市 長 殿 

 

 

搬入者  ○○○○○市○○○○町○○番○○号 

            ○○会社 ○○○○○  

       代表取締役 ○○○○○ 
 

 

受取人  ○○○○○市○○○○町○○番○○号 

            ○○会社 ○○○○○  

       代表取締役 ○○○○○ 

 
１． 業務名（工事名） 令和○年度 ○○○○○○○○工事 

２． 搬出場所     三浦市○○○○町地内 

３． 搬入期間     令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日まで 

 

 

上記の工事（業務）について発生した残土を、受入れることを承諾いたします。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



：

工程関係

工事全般

開始 から まで

車両通行止めを伴う作業

道路使用許可申請書（警察）

道路工事届出書（消防）

全体工期 ～

着手時期 令和 　　年　　月　　日

留意事項

～

～

～

用地関係

令和 　　年　　月　　日頃

令和 　　年　　月　　日頃

令和 　　年　　月　　日頃

令和 　　年　　月　　日頃

～

令和 　　年　　月　　日頃

～

8月末までに通行止めを要する作業を完了させること

 ４．発注者が借り上げた
 　土地の使用

使用目的

使用場所

使用範囲

使用時期

使用期間 令和  年  月  日 令和  年  月  日

 ３．工事用仮設道路・資
 　器材置場用の民有地等
 　の借地

使用目的

使用場所

使用範囲

使用時期

使用期間 令和  年  月  日 令和  年  月  日

 １．工事用地等の未処理
 　部分

場　　所 範　　囲 処理の見込み時期

 ２．工事用地等の使用終
 　了後における復旧内容

復旧場所

面積等数量

復旧方法

復旧における条件

地下埋設物・埋蔵文化財
の種類

事前調査・移設の期間

令和  年  月  日 令和  年  月  日

令和  年  月  日 令和  年  月  日

 ７．設計上見込んでいる
 　休日日数等以外の作業
 　不能日数

休日日数等以外の作業不能日数 内　　　容

令和  年  月  日 令和  年  月  日

施 工 条 件 明 示 書

工 事 名 令和8年度　市道2636号道路修繕工事

明示項目 対象の有無 明示事項 内　　　　　容
関連特記仕様

書等

 １．他の工事の開始又は
 　完了の時期による影響

影響が生じる他の工事

影響箇所

影響する内容

他の工事の開始時期

他の工事の完了時期

２．施工時期、施工時間
　及び施工方法の制限

制限を受ける施工内容

制限を受ける施工時期

制限を受ける施工時間 時　　分　 時　　分　

制限を受ける施工方法

３．関係機関等との協議
　の未成立

未成立協議内容

 ４．関係機関等との協議
 　した結果、工程に影響
 　を及ぼす項目と範囲

影響項目

影響範囲

協議成立見込み時期

 ５．余裕工期を設定した
 　場合の工事の着手時期

令和  年  月  日 令和  年  月  日

 ６．地下埋設物・埋蔵文
 　化財等の事前調査及び
 　移設期間
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公害関係 工事全般

排出ガス対策型、低騒音

開始 から まで

安全対策関係

～

開始 から まで

～

　 存置 ・ 撤去

人員数・規格

備　　考

 ２．搬入路の使用中及び
 　使用後の処置

区間

期間

処置内容

 ３．仮設道路の設置

区間

安全施設の内容

 安全施設の期間 令和  年  月  日 令和  年  月  日

工事終了後の処置

 維持補修内容

工事用道路関係

 １．工事用資機材等の搬
 　入経路、使用期間等の
 　制限

 搬入経路

 使用期間 令和  年  月  日 令和  年  月  日

 使用時間帯 時　　分　 時　　分　

制限内容

 ４．交通誘導員、警戒船
 　等の保安設備、保安要
 　員の配置

保安要員種別 規制等方法 交代要員 配置時間帯

 ５．有毒ガス及び酸素欠
 　乏等の換気設備等対策

危険要因 工　種 危険防止対策の工法内容、設備の規格・規模

 ２．近接工事での施工方
 　法、作業時間等の制限

近接する施設

施工方法の制限

作業期間の制限

作業時間の制限

 ３．落石、土砂崩落等に
 　対する防護施設

防護施設の内容

 ４．事業損失防止関係

調査対象 事前・事後
調査範囲
対象件数

調査方法

１．交通安全施設等の指
　定

交通安全施設 工　種 設置期間 内　容

警察協議による 工事全般

 ２．水替え・流入防止施
 　設

対象となる工種

使用期間 日間

 ３．濁水、湧水等の処理
 　対策

対象工種 処理方法

明示項目 対象の有無 明示事項 内　　　　　容
関連特記仕様

書等

１．工事に伴う公害防止
　（騒音、振動、粉塵、
　排出ガス等）対策

対象となる工種

 施工方法の制限

機械施設の制限

 作業時間の制限 時　　分　 時　　分　
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仮設備関係 【他工事へ引き渡す場合】

令和 　　年　　月　　日頃

【引き継いで使用する場合】

令和 　　年　　月　　日頃

建設副産物 　有 ・ 無

関係 ＵＣＲ久里浜港

　有 ・ 無 km

　有 ・ 無

薬液注入関係

削孔数量

その他

～

指定処分の場合の受入地

 仮置きの有無・距離

 仮置き場の選定条件

令和  年  月  日 令和  年  月  日

 １．薬液注入工法の施工

工法区分

材料種類

施工範囲

注入量

 ２．周辺環境への調査

 １．工事用資機材の保管
 　及び仮置き

工事用資機材名称

保管・仮置き場所

保管・仮置き期間

工事支障物件等

 １．占用物件の有無及び
 　占用物件等による工事
 　支障物の存在

支障物件 占用者 移設・撤去・防護の時期 移設・撤去・防護の期間

 ２．地上、地下等の占用
 　物件工事との重複施工

占用物件工事の有無

占用者

工事期間

２．建設副産物及び建設
　廃棄物の処理

名称 受入場所 運搬距離 受入条件 備考
建設副産物実態調査
に係る特記仕様書
建設廃棄物の取扱い
及び建設副産物の適
正処理・再資源化に
係る特記仕様書

Co殻

 ２．仮設備の構造及び施
 　工方法の指定

仮設備の構造

仮設備の施工方法

 ３．仮設備の設計条件の
 　指定

指定内容

 １．残土の受入れ及び仮
 　置き場所までの距離、
 　保管条件

指定処分の有無

明示項目 対象の有無 明示事項 内　　　　　容
関連特記仕様

書等

 １．仮設物（仮土留、足
 　場等）の他の工事への
 　転用もしくは兼用

仮設物の内容

引き渡し時期

維持管理等条件

仮設物の内容

引き継ぎ時期

確認事項

条件等
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～

※上記以外に条件明示が必要な場合は、追加して条件を明示すること。

１０．検査日程

 ５．架設工法の指定

施工方法

施工条件

 ６．工事用電力等の指定

 ７．新技術・新工法・特
 　許工法の指定

工法名称

内容

 ３．支給材料及び貸与品

支給・貸与品名称

数量・品質

規格又は性能

引渡し期間

 ８．部分使用

使用箇所

使用時期 令和  年  月  日 令和  年  月  日

 ９．給水の必要

取水箇所

方法等

・検査日程については工期1週間前を原則とする。

 ４．関係機関・自治体等
 　との近接協議に係る条
 　件等

明示項目 対象の有無 明示事項 内　　　　　容
関連特記仕様

書等

 ２．工事現場発生品

現場発生品
再利用
の有無

数量 引渡し場所
運搬
距離
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令和８年度　市道2636号道路修繕工事

工事延長L=8.0m

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=18m2

排　水　工　L=8m

N
o.
0

+5
.0

+7
.7

平　面　図 S=1/250

工 事 名

施工箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号図示

三浦市役所都市環境部土木課

三浦市宮川町地内

平面図・標準横断図

1/3

令和８年度　市道2636号道路修繕工事

▽9.000

標準断面図 S=1/40

U形側溝

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

水止め

※現場発生品再利用

U形側溝 L8.0m

水止め L8.0m

 L7.7m A18.6m2

KB
M▽

10
.0
00

1:0.3  SL= 2.27～
2.50

小口止め擁壁 N１箇所
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積



No.0

▽11.670

▽9.456

▽11.569

▽9.421

▽11.446

▽9.543

No.0+5.0 No.0+7.7

横 断 図

掘削

床掘

埋戻し

1.31 m2

0.87 m2

0.32 m2

掘削

床掘

埋戻し

1.06 m2

0.68 m2

0.28 m2

掘削

床掘

埋戻し

1.00 m2

0.78 m2

0.23 m2

▽9.270

▽9.270 ▽9.270

▽9.000▽9.000

▽9.000▽9.000

▽9.000▽9.000

▽11.670

▽11.569
▽11.466

▽11.569

工 事 名

施工箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号S=1/40

三浦市役所都市環境部土木課

三浦市宮川町地内

横断図

2/3

令和８年度　市道2636号道路修繕工事

1:0.3  SL= 2.50m

1:0.3  SL= 2.40m

1:0.3  SL= 2.27m



2%

100

1：0.3

1：0.3

2%

水抜管(VP-50)

止水コンクリート(18-8BB)

裏込材(RC-40)

裏込コンクリート(18-8BB)

天端コンクリート(18-8BB)

コンクリート積ブロック(35-A)

胴込コンクリート(18-8BB)

基礎砕石(RC-40)

基礎コンクリート(18-8BB)

基礎砕石(RC-40)

コンクリート(18-8BB)

100

10
0

100 100

コンクリート(18-8BB)

10
0

コンクリート(18-8BB)

10
0

1：0.3

1：0.3

GL

小口止め断面
小口止め正面

10
0

工 事 名

施工箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号図示

三浦市役所都市環境部土木課

三浦市宮川町地内

構造図

3/3

令和８年度　市道2636号道路修繕工事
10

0

U240（現場発生品再利用）

コンクリート(18-8BB)

基礎砕石(RC-40)

敷モルタル t10mm

目地材（エラスタイト）

300
350

根
入

れ
30

0以
上

H
=2

19
6～

24
00

H
=1

70
3～

20
14

S
L=2270～

2500

30
0

20
0

520

720

753

313

750

10
0

1
,6
0
3

450
300

300

400

340

418

7
73

2,
4
76

20
0

20
0

720

2,
4
76

20
0

ブロック積工

工　種

積ブロック 35-A

名　称 形状寸法

材 料 表

単位

㎡

数量

（10㎡当り）

胴込コンクリート 18-8BB

m3裏込コンクリート

裏込材

水抜管

吸出し防止材

m3

m3

本

個

10

18-8BB

RC-40

VP-50

フィルター材

2㎡/本

5

1.00

2.20

備考

2.33

5

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ工

工　種

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8BB

名　称 形状寸法

材 料 表

単位

m3

数量

（10ｍ当り）

型枠

t200mm

㎡

m3 1.44

4.00

1.14

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8BB

名　称 形状寸法

材 料 表

単位

m3

数量

（10ｍ当り）

0.59天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工

工　種

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ工

工　種

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8BB

名　称 形状寸法

材 料 表

単位

m3

数量

（10ｍ当り）

0.31

構 造 図 S=図示ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 S=1:50

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ S=1:20 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ S=1:20 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ S=1:20

小口止め擁壁 S=1:40

小口止め擁壁

工　種 名　称 形状寸法

材 料 表

単位 数量

（1箇所当り）

コンクリート 18-8BB m3

0.22

0.51

備考

W/C指定有

水止め S=1:20

水止め

工　種 名　称 形状寸法

材 料 表

単位 数量

（10m当り）

コンクリート 18-8BB

m2型枠

m3

1.00

0.20U型側溝 S=1:20

U型側溝

工　種

鉄筋CoU形 U240

名　称 形状寸法

材 料 表

単位

個

数量

（10ｍ当り）

モルタル

RC-40

m3

m3 0.34

0.024

16.5

t100mm

t10mm

RC-40

m2目地材 t10mm 1.69

t200mmRC-40 m2

摘要

現場発生品再利用


