

正誤表

令和7年9月2日付公告した「令和7年度 老朽管更新事業 諏訪町配水管布設替工事(第1期)」の案件にかかる設計図書の表記の訂正について、令和7年9月9日設計図書中、表記に一部誤字が判明したため、下記のとおりお知らせいたします。

記

- 1 訂正となる書類 設計図書「令和7年度 老朽管更新事業 諏訪町地内配水管布設替工事(第1期)工事設計書」
- 2 訂正となるページ 「令和07年度積算諸条件調書(当初)」
- 3 訂正内容 上記2のページの「その他情報欄」

誤: 月単位〈現場閉所〉 労務費 1.02、機械経費率(賃料) 1.01、現場管理費率 1.02

正: 月単位〈現場閉所〉 労務費 1.02、共通仮設費率 1.01、現場管理費率 1.03

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)

経費等情報	主たる工種		開削工事及び小口径推進工事等		
	施工地域・工事場所区分		一般交通影響有(2)		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正				
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分				
	水道工事積算基準書 適用年版		令和07年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和7年9月1日基準		
	週休割増補正区分		月単位<現場閉所>		
	配管工労務費補正区分		補正する (4.00%)		
積算数量等情報	名称		採用数量	単位	備考
	交通誘導員B 補助対象		87	人	
	交通誘導員B 補助対象外		144	人	
	交通誘導員B 改良事業		32	人	
	水替工		5	日	
	仮設管材質料日数		60	日	

(その他情報欄)

- ・給水管接続替における配管工・材料費の設計単価については、本市ホームページに掲載
- ・週休割増補正については、三浦市週休2日制度確保工事を採用しており、各補正係数は下記による。
月単位<現場閉所> 労務費 1.02、共通仮設費率 1.01、現場管理費 1.02
- ・測量費については準備費として計上しているが、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の対象外とする。