

別紙16-1 既存施設解体撤去工事業務（外構部に係る主要な業務）等一覧

別紙16-2 （図面）上 の文字色	番号等	名称	解体撤去工事業務			左記以外業務		
			業務対象	要求水準書 記載箇所	特記事項	業務対象	要求水準書 記載箇所	特記事項
桃色	1	揭示場	○	本紙		○	P.45	要求水準に基づき新設
水色	1	倉庫A、倉庫B	○	本紙	対象部は別紙16-3（図面）の他に増築部を含む	×	本紙	
青色	1	防災倉庫	○	本紙	倉庫内の備品は市が移設	×	本紙	市が新設倉庫へ備品を移設
〃	2	防災倉庫（上宮田第2区）	○	本紙	倉庫内の備品は市が移設	×	本紙	市が新設倉庫へ備品を移設
〃	3	防災倉庫	○	本紙	倉庫内の備品は市が移設	×	本紙	市が新設倉庫へ備品を移設
〃	4	耐震性貯水槽給水器具倉庫	○	P.12	新設倉庫完成後に撤去	×	P.12、40	市が新設倉庫へ器具を移設
〃	5	耐震性貯水槽(100t)	×	P.12	継続利用	×	P.12	
〃	6	耐震性貯水槽案内板	○	本紙		○	本紙	要求水準に基づき新設
〃	7	避難場所案内図(上宮田小)	○	本紙		○	本紙	要求水準に基づき新設
〃	8	旧防火水槽(40t)	○	P.12		○	P.44	要求水準に基づき新設
橙色	1	海防陣屋跡解説板	○	本紙		○	本紙	既存の表示文の解説板を新設
〃	2	選管看板	○	本紙		×	本紙	
〃	3	看板	○	本紙		×	本紙	
〃	4	上宮田第2区揭示板（H11年度宝くじ助成）	○	本紙		×	本紙	
〃	5	照明器具付鋼管柱（遊具（雲梯）付近）	○	本紙		×	本紙	
〃	6	〃（駐車場ゲート手前）	○	本紙		×	本紙	
〃	7	〃（時計付鋼管柱横植込内）	○	本紙		×	本紙	
〃	8	〃（敷地中心植込内）	○	本紙		×	本紙	
〃	9	〃（北東側隣地横）	○	本紙		×	本紙	
〃	10	遊具（滑り台）	×	P.13	継続利用	○	P.13	木の間公園へ移設
〃	11	遊具（雲梯）	○	本紙		×	本紙	
〃	12	ごみ置き場（三浦海岸駅側）	×	P.45	継続利用	○	P.45	工事期間中の仮移設及び施設整備後の移設
〃	13	ごみ置き場（海側）	×	P.45	継続利用	○	P.45	工事期間中の仮移設及び施設整備後の移設
〃	14	電話BOX&引込柱	×	本紙	NTTが撤去	○	P.31	公衆電話用回線を設置 （公衆電話機はNTTが設置）
〃	15	防犯カメラ引込柱（三浦海岸駅側）	×	本紙	駐車場事業者が撤去	×	本紙	
〃	16	防犯カメラ引込柱（海側）	×	本紙	駐車場事業者が撤去	×	本紙	
〃	17	駐車場電源引込柱（海側）	×	本紙	駐車場事業者が撤去	×	本紙	
〃	18	時計付鋼管柱	○	本紙		×	本紙	
〃	19	掲揚旗柱	○	本紙		○	P.46	要求水準に基づき新設
〃	20	東電柱	×	P.12	継続利用	○	本紙	提案に応じた移設について、適宜東電、市と協議
〃	21	引込柱（キュービクル用）	○	本紙		×	本紙	
〃	22	キュービクル（基礎、フェンス、引込柱含む）	×	P.12	継続利用	○	P.12	初声市民センターへ運搬
〃	23	RC塀(瓦葺屋根付き)	○	本紙		×	本紙	
〃	24	RC門（冠木門）	○	本紙		×	本紙	
〃	25	慰霊碑3基	○	P.12		×	P.12	
〃	26	千年紀樹植栽記念（樹木&案内板）	○	本紙		×	本紙	
〃	27	井戸	○	P.12		○	P.12	取水パイプを地下水位以下へ埋設し、井戸自体を埋設する
〃	28	消火器	×	本紙	市が移設	×	本紙	
〃	29	浄化槽	○	P.12		×	P.12	
〃	30	海防陣屋跡石碑	×	P.12		○	P.12	要求水準に基づき移設
〃	A	フェンス（北西側）	○	P.43		○	P.43	要求水準に基づき新設
〃	B	フェンス（北東側）	○	P.43		○	P.43	要求水準に基づき新設
〃	C	石格子塀（市道87号側）	○	本紙		×	本紙	
〃	D	石格子塀（市道90号側）	○	本紙		×	本紙	
緑色	1	物置	×	本紙	所有者が撤去	×	本紙	
〃	2	〃	×	本紙	所有者が撤去	×	本紙	
〃	3	〃	×	本紙	所有者が撤去	×	本紙	